

3/GKŚ.271.02.2018

Bolków, dnia 07.03.2018 r.

**OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. EURO,
a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8.**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: **obowiązkowe**

Ogłoszenie dotyczy: **zamówienia publicznego**

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: **TAK**

Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – Nabór na OSI, numer projektu RPDS.06.03.01-IZ.00.02-169/16.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: **nie**

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: **nie**

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: **nie**

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: **nie**

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: **nie**

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Bolków, ul. Rynek 1, 59 - 420 Bolków tel.: 75 7413213 um@bolkow.pl,

NIP: 695-13-99-915 REGON: 390767883

Adres strony internetowej (URL): <http://www.bolkow.pl>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: **Administracja samorządowa**

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): **tak**

<http://umbolkow.bip.net.pl>

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: **tak**

<http://umbolkow.bip.net.pl/>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: **nie**

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie: **nie**

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: **nie**

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: **tak**

Inny sposób:

Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej - osobiście, pocztą lub przez posłańca

Adres:

Urząd Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, pokój nr 9 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: **nie**

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Numer referencyjny: **3/GKŚ.271.02.2018**

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: **usługi**

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: **Nie**

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem postępowania jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego (branża budowlano-konstrukcyjna, sanitarna, drogowa i elektroenergetyczna) nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w zakresie dotyczącym wykonywania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, a także umową (w szczególności z harmonogramami rzeczowo-finansowymi). Zamówienie obejmuje kontrolę wykonywanych robót budowlanych z upoważnienia Zamawiającego w sposób stały podczas prowadzonych prac budowlanych, a także kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym i finansowym oraz udział w postępowaniu przetargowym na wyłonienie generalnego wykonawcy robót. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją zadania, z uwzględnieniem zasad i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie oraz wytycznych instytucji zarządzającej RPO WD 2014-2020.

2.Opis zadania inwestycyjnego, będącego przedmiotem nadzoru inwestorskiego.

1) Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

- Wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (Łączna długość projektowanej rozdzielczej sieci wodociągowej wynosi 743,4m, Łączna długości projektowanego kolektora sanitarnego DN0,200 wyniesie 446,6m, Łączna długość projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej wyniesie 649,1m).
- Wymianę przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji deszczowej.
- Wymianę i rozbudowę oświetlenia płyty rynku. Lampy zostaną wymienione tylko w części Rynku na nowe z oprawami LED ze stylistyką podobną do obecnych.
- Budowę sieci kablowej monitoringu wizyjnego.
- Wymianę nawierzchni dróg, chodników i placów.
- Odtworzenie dawnego układu architektonicznego w obrębie płyty rynku, zmianę obszaru trawników, przebudowanie i renowację elementów architektonicznych.

- Wyposażenie przestrzeni w nowe elementy małej architektury.
- Uporządkowanie zieleni zarówno wysokiej jak i niskiej, poprzez dokonanie wycinki i przesadzeń istniejącej roślinności oraz dokonanie nowych nasadzeń.
- Likwidację istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe zlokalizowanego w północnej części Rynku. Likwidacja polegać będzie na całkowitym rozebraniu konstrukcji zbiornika, usunięciu jego elementów, wypełnieniu gruntem niewysadzinowym utworzonego wykopu, a następnie zagęszczeniu i wyrównaniu terenu.
- Dokonanie rozbiórki i usunięcia dotychczas istniejących kanałów ogólnospławnych, deszczowych i sanitarnych na terenie objętym obszarem opracowania.
- Inwestor przewiduje etapowanie prac, w taki sposób aby zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji, służbom ciągły dojazd w razie potrzeby, a właścicielom i najemcom lokali użytkowych możliwość ciągłego prowadzenia działalności. W związku z powyższym organizacja prac w obszarze objętym inwestycją może przebiegać wyłącznie w terminach uzgodnionych z Inwestorem.
- Rynek w Bolkowie jest w całości wpisany do Rejestru Zabytków, zatem wszelkie roboty winny być wykonywane w oparciu o wydane decyzje i uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

2) W zakresie sieci wodnej i kanalizacyjnej inwestycja obejmuje:

- Budowę pierścieniowej sieci wodociągowej w przestrzeni między ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Rycerską) i ul. Młynarską. Odtwarzaną sieć należy połączyć z istniejącym układem wodociągowym w punktach w ulicach Świerczewskiego (obecnie Rycerska) (W1), Młynarskiej (W8) i Reymonta (W12). W projektowany pierścień włączone będą wszystkie odgałęzienia dochodzące ulicami do Rynku – ulicami Kraszewskiego, Farbiarską, Niepodległości. Pozostałe odcinki istniejącej sieci wodociągowej zostaną wyłączone z eksploatacji i w miarę możliwości usunięte z terenu objętego inwestycją. Te odcinki wodociągu, które ze względów technicznych lub ekonomicznych pozostaną na terenie, zostaną zamknięte z obu stron korkami.
- Budowę nowej (częściowo odtworzonej) sieci kanalizacji sanitarnej, zbierającej na projektowanym obszarze ścieki bytowo-gospodarcze z budynków, z których dotychczas odprowadzane były do istniejących sieci. Istniejące pokrywy studzienek kanalizacyjnych oraz wpusty uliczne po ich zdemontowaniu zostaną protokolarnie przekazane Inwestorowi.
- Budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej, umożliwiającej odprowadzenie wszystkich wód opadowych z obszaru objętego projektem. Sieć ta będzie całkowicie rozdzielona od dotychczas funkcjonującego układu kanalizacji ogólnospławnej. Wpusty i odwodnienia powierzchniowe zostaną dopasowane do projektu rewitalizacji przestrzeni Rynku. Ponadto do kanalizacji deszczowej włączone zostaną wszystkie spusty rynnowe z budynków znajdujących się na obszarze objętym projektem.

3) W zakresie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych inwestycja obejmuje::

- Odtworzenie wszystkich przyłączy wodociągowych na trasie pierścieniowej sieci wodociągowej w przestrzeni między ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Rycerską) i ul. Młynarską.
- Odtworzenie przyłączy (przykanalików) kanalizacji sanitarnej od budynków do nowo projektowanej sieci. Wszystkie przyłącza zostaną odtworzone w tej samej linii.

•Włączenie wszystkich spustów rynnowych z budynków znajdujących się na obszarze objętym projektem. Wpusty i odwodnienia powierzchniowe zostaną dopasowane do projektu rewitalizacji przestrzeni Rynku, a ponadto do kanalizacji deszczowej.

4) W zakresie oświetlenia inwestycja obejmuje:

- Demontaż istniejących słupów, opraw i szafki sterowniczej oraz ich przekazanie podmiotowi odpowiedzialnemu na eksploatację obwodów oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolków – Gminno-Miejskiemu Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.
- Wymianę kabla oświetleniowego od szafki sterowniczej i ułożenie nowych kabli pomiędzy latarniami.
- Montaż nowej szafki sterowniczej oświetlenia drogowego wraz z wyposażeniem przy budynku ul. Świerczewskiego 19 (obecnie ul. Rycerska).
- Montaż nowych słupów oświetleniowych – 22 szt., wysięgnik jednoramienny – 19 szt. dwuramienny – 3 szt.
- Montaż nowych opraw LED – 25 szt.
- Wykonanie podświetlenia studni i fontanny za pomocą 6 szt. reflektorów ziemnych, usytuowanych w płycie chodnika.

5) W zakresie monitoringu wizyjnego inwestycja obejmuje:

- Wykonanie 10 punktów monitorujących za pomocą 10 szt. kamer obrotowych montowanych na słupach oświetleniowych – min. 2 MPx, Matryca CMOS 1/3”.
- Doposażenie istniejącej szafy serwerowej oraz stanowiska monitoringu w niezbędny sprzęt: Mediakonwerter światłowodowy gigabitowy, dwuwłóknowy – 20 szt., Rejestrator 32 kanałowy IP HD 2U – 1 szt., Monitor LED wysokiej rozdzielczości, 21.5” – 1 szt., Klawiatura z manipulatorem drążkowym 3D – 1 szt., Przełącznik sieciowy zarządzalny – 1 szt., Zasilacz UPS Rack 2U 2000 VA – 1 szt., Organizator kablowy 19” – 1 szt., Przełącznica światłowodowa 24J SC/PC Rack z wyposażeniem – 1 szt.. Ponadto, projekt zakłada montaż 8 szt. studni kablowych SKR-1 z ramą i pokrywą ciężką wypełnioną kostką granitową oraz 1 szt. studni lekkiej SK1 z pokrywą wypełnioną kostką granitową, a także montaż na ścianie ratusza przy szafce elektrycznej R-1 - szafki RM-1 wraz z wyposażeniem.

6) W zakresie dróg inwestycja obejmuje:

- Przewiduje się rozbiórkę wszystkich nawierzchni w granicach opracowania. Materiał kamienny z rozbiórki istniejących nawierzchni, po przesortowaniu i oczyszczeniu należy wykorzystać do ponownego wbudowania w projektowane nawierzchnie drogowe. Nadmiar materiałów rozbiórkowych należy zinwentaryzować i przekazać protokolarnie Inwestorowi.
- Wszystkie przejścia dla pieszych zaprojektowano jako wyniesione. Pod wyniesionymi przejściami dla pieszych i rampami najazdowymi należy warstwę kruszywa łamanego 0/31,5 zastąpić warstwą betonu C16/20.
- Dla remontowanych nawierzchni drogowych w obrębie rynku, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, przewidziano następujące rodzaje nawierzchni:
 - Jezdnie: kostka granitowa 18/20 cm z rozbiórki lub kostka granitowa 9/11 cm łupana nowa lub kostka granitowa 18/20 płomieniowana,

- Chodniki: kostka granitowa 9/11 cm lupana nowa lub kostka granitowa 10x10 cm płomieniowana,
- Miejsca postojowe: kostka granitowa 18/20 cm płomieniowana,
- Płyta Rynku: kostka granitowa 18/20 cm płomieniowana.
- Ograniczeniem jezdni będą oporniki kamienne 15x25cm ustawione na ławie betonowej z oporem. W liniach ścieku zostaną ułożone 2 rzędy kostki kamiennej 18/20 z rozbiórki na ławie betonowej wspólnej z krawężnikiem. Oporniki kamienne będą wyniesione 2 cm ponad poziom krawędzi jezdni.
- Przy ul. Jaworskiej należy krawężniki kamienne wynieść 8 cm ponad poziom krawędzi jezdni. Lokalnie, dla złagodzenia spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i chodników oporniki należy wynieść w zakresie 2-12cm.
- Obramowanie chodników stanowi obrzeże kamienne 8x20 cm ustawione na ławie betonowej z oporem.
- Poszczególne miejsca postojowe należy wydzielić liniami kostki kamiennej ciemnoszarej, płomieniowanej, cięto-lupanej 10x10 cm.
- Projekt obejmuje również wykonanie nowej organizacji ruchu drogowego i nowe docelowe oznakowanie dróg. Dotychczasowe oznakowanie dróg oraz tablice informacyjne zostaną zdemontowane i wraz ze słupkami przekazane Inwestorowi.

7) W zakresie architektury inwestycja obejmuje następujące działania:

- Na placu południowym Rynku istnieją cztery historyczne latarnie oraz fontanna anielska, które zostaną poddane renowacji. Fontanna wykonana jest z granitu – elementy należy poddać oczyszczeniu. Figura wewnątrz fontanny oraz element informacyjny przed fontanną zostały wykonane z piaskowca – należy je oczyścić i zabezpieczyć chemicznie przed działaniem warunków środowiskowych. W razie potrzeby należy wzmocnić podbudowę. Niekę należy uszczelnić, wykonać nowe przyłącza i uruchomić fontannę.
- Istniejące cztery latarnie na placu południowym należy poddać renowacji, oprawy wymienić na nowe w takim samym stylu lub poddać renowacji. Słupy pomalować na kolor czarny, betonową część słupa oczyścić.
- Projekt przewiduje wyeksponowanie istniejącej nieestetycznej studni w części placu południowego. Sama studnia zostanie przykryta szkłem bezpiecznym, przy studni zostanie postawiona nowa stylizowana pompa ręczna. Studnia wraz z pompą będą tworzyć element dekoracyjny, dlatego nie będzie doprowadzona do niej woda.
- Istniejący obelisk, upamiętniający II wojnę światową zostanie usunięty, w zastępstwie zostanie umieszczona płyta granitowa w poziomie terenu.
- Schody wzdłuż pierzei zachodniej, które wychodzą na chodnik zostaną zachowane i ujednolicone. Remont schodów będzie polegał na wymianie stopni na nowe z bloków granitowych. Murki zostaną obłożone niepolerowanymi płytami granitowanymi. Zostaną zainstalowane nowe stylizowane balustrady.
- Istniejące tablice informacyjne zostaną zastąpione nowymi, ustawionymi po obu stronach wejścia do ratusza – 4 szt.
- Projekt przewiduje też budowę nowej pochylni dla osób niepełnosprawnych - w części pierzei wschodniej, pomiędzy ulicą Niepodległości i ul Jaworską.
- Wzdłuż tej samej pierzei wschodniej, istnieje kamienny murek oporowy, podtrzymujący wyniesiony chodnik. Projekt przewiduje przebudowę murka. Należy

wykonać nowy żelbetowy fundament i mur oporowy, całość obłożyć niepolerowanymi płytami granitowymi.

8) W zakresie wyposażenia w elementy małej architektury inwestycja obejmuje:

- Ławki metalowe z siedziskiem drewnianym – 32 szt.
- Stojaki na rowery – 2 szt.
- Kosze na odpady 75 l. – 23 szt.
- Donice 150x150x150 – 17 szt.
- Donice 180x65x80 – 29 szt.

9) W zakresie zieleni inwestycja obejmuje następujące działania:

- Projekt przewiduje się usunięcie większości zdegradowanych drzew i wprowadzenie nowych nasadzeń.
- Zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków, drzewa i krzewy w dobrym stanie fitosanitarnym zostaną przesadzone na wskazany przez Inwestora teren gminny poza obszarem inwestycji.
- W obrębie Rynku zostaną wykonane nowe nasadzenia 35 sztuk drzew oraz dodatkowo 4 sztuki drzew zostaną nasadzone na terenie gminnym poza obszarem inwestycji, wskazanym w decyzji Konserwatora Zabytków.
- Na terenie placu południowego Rynku – 4 szt. Lipy wokół fontanny należy wyciąć. W zamian na ich miejsce w odległości 2 m od fontanny należy zasadzić nowe drzewa – (4 szt.) Lipa szerokolistna, o ukształtowanych koronach, o wysokości minimum 4 m, pnie sadzonek na wysokości 100 cm winny mieć obwód ok. 40 cm.
- Projekt przewiduje nasadzenia nowych drzew:
 - Robinia akacja „Umbraculifera” (12 szt.) - drzewo o regularnej, kulistej koronie, oferowane w formie piennej. Sadzonki kilkunastoletnie. Planowane do nasadzeń w donicach po obu stronach Rynku i na placu północnym w obrębie trawnika.
 - Klon zwyczajny, pospolity „Globosum” (15 szt.) - średniej wielkości drzewo z bardzo regularnej, kulistej koronie do 6m szerokości. Sadzonki. Planowane do nasadzeń w donicach po obu stronach Rynku i na placu północnym w obrębie trawnika.
 - Klon palmowy (8 szt.) - drzewo o niewielkich rozmiarach dorastający maksymalnie do 8m. Nasadzenia przewiduje się głównie w obrębie trawnika na placu północnym i dwa jako uzupełnienie na placu południowym.
- Nasadzenia drzew należy przeprowadzić w gruncie lub w specjalnie do tego celu przystosowanych donicach przenośnych o wielkości 150 cm z ziemią urodzajną, przedstawionych w części małej architektury. Ponadto należy pamiętać, że część donic na placu południowym pomiędzy zielenią (trawnikiem) a miejscami postojowymi będzie miała możliwość przenoszenia na czas imprez. Plac w tej części został wzmocniony i będzie służył okresowo jako miejsca postojowe w szczególnych sytuacjach wykorzystywanych okolicznościowo.
- Projekt przewiduje nowe nasadzenia następujących krzewów:
 - Sosna kosodrzewina „Mops” – 16 szt.
 - Irga rozesłana, radicans „Eichholz” – 30 szt.
 - Berberys Thunbergia „Green Carpet” – 10 szt.
 - Jałowiec pośredni, Pfitzera „Old Gold” – 12 szt.
 - Jałowiec luskowaty „Blue Carpet” – 16 szt.

- Nasadenia krzewów należy przeprowadzić w specjalnie do tego przystosowanych donicach przenośnych z ziemią urodzajną - rośliny w miejscu sadzenia powinny znaleźć się 5 cm głębiej niż w szkółce.
- Projekt przewiduje wykonanie nowych trawników o powierzchni 589,5 m², wykonany z prefabrykatów przygotowanych wcześniej („z rolki”).

3.Szczegółowy opis inwestycji zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem oferty.

4.Do obowiązków i uprawnień Inspektora Nadzoru należy:

- 1)uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót – sporządzenie na tą okoliczność protokołu przekazania placu budowy,
- 2)kontrolowanie nadzorowanego obiektu pod względem zgodności wykonanych prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową przez Wykonawcę robót, oraz sztuką budowlaną w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru lecz nie rzadziej jak 3 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Z przeprowadzonej kontroli należy dokonać wpisu do dziennika budowy oraz zdać sprawozdanie Zamawiającemu,
- 3)stawianie się na budowę w ciągu 24 godzin od czasu powiadomienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót. Powiadomienie między stronami odbywa się faksem lub drogą elektroniczną, co należy zwrotnie potwierdzić,
- 4)w przypadku nieobecności przez okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych zapewnienie zastępstwa,
- 5)koordynowanie i zarządzanie realizacją umowy z Wykonawcą robót oraz reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności Wykonania robót z dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami i zapisami umowy z Wykonawcą robót, w tym z harmonogramami rzeczowo - finansowymi, warunkami programów instytucji finansujących ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej, założeniami finansowymi umów oraz z zasadami rozliczeń z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych w zakresie rozliczania i kwalifikowania kosztów,
- 6)nadzór Inwestorski nad robotami w rozumieniu Prawa budowlanego, winien być prowadzony przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonanie umowy,
- 7)sprawdzenie i zatwierdzenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania planu organizacji robót budowlanych sporządzanego przez Wykonawcę robót, lub wniesienie stosownych uwag co do ich treści,
- 8)sprawdzanie i zatwierdzanie harmonogramów rzeczowo - finansowych sporządzanych przez Wykonawcę, kontrolowanie postępu robót w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów, wzywianie Wykonawcy do aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy nimi, a rzeczywistym postępowaniem robót lub w przypadku stwierdzenia niezgodności harmonogramów z umowami, zatwierdzanie aktualizacji harmonogramów lub wnoszenie do nich uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu,

- 9) wezwanie Wykonawcy do opracowania programów naprawczych w przypadku stwierdzenia zagrożenia terminu zakończenia przedmiotu umowy, zakończenia danego etapu robót lub niedotrzymania innych terminów podanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, wniesienie uwag do przedłożonych projektów programów naprawczych lub ich zatwierdzenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania,
- 10) przeprowadzenie regularnych inspekcji terenu budowy, sprawdzających: jakość wykonanych robót, w tym kontrolę poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez uprawnionych geodetów, terminowość robót oraz jakość zastosowanych materiałów zgodnie z ofertą Wykonawcy, dokumentacją projektową, STWiORB, umowami, programem robót, programami naprawczymi, harmonogramami rzeczowo – finansowymi, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych z treścią złożonej oferty oraz dokumentacją projektową, wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- 11) udzielanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót,
- 12) zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie jakości i prawidłowości dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych i deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- 13) zatwierdzenie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z ofertą Wykonawcy, dokumentacją projektową, STWiORB,
- 14) żądanie od Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów innych niż określone w STWiORB, jeśli budzą one uzasadnione wątpliwości co do ich jakości,
- 15) wezwania Wykonawcy do usunięcia materiałów niez zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru lub wadliwych, niezgodnych z ofertą Wykonawcy, dokumentacją projektową, STWiORB, umową,
- 16) wezwania Wykonawcy do ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, ofercie Wykonawcy, STWiORB, umowie,
- 17) żądanie od Wykonawcy usunięcia wad lub nieprawidłowości w robotach budowlanych w terminie nie krótszym niż 14 dni. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć, ekspertyz, Inspektor Nadzoru, po akceptacji Zamawiającego zażąda od Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy,
- 18) kontrola Wykonawcy w zakresie informowania o rozpoczęciu i zakończeniu robót wszystkich dysponentów/administratorów sieci/obiektów/urządzeń i innych instytucji zgodnie z dyspozycją wydaną w uzgodnieniach znajdujących się w dokumentacji technicznej,
- 19) kontrola Wykonawcy w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami BHP, ppoż, przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia oraz wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami,
- 20) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Nadzorem Archeologicznym i Geologicznym oraz innymi instytucjami, których udział okaże się niezbędny, a także wydawanie stosownych poleceń Wykonawcom robót w przypadku znalezienia

wykopalisk archeologicznych w celu właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nim oraz dalszego trybu postępowania,

21)współpraca z projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego oraz innymi jednostkami sprawującymi nadzór nad wykonywanymi robotami, uzyskiwanie od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu oraz powiadamianie Zamawiającego i projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów lub braków w dokumentacjach projektowych,

22)wezwanie Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, a także wezwanie Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w swojej pracy lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.,

23)wezwanie Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania robót, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje nie spełniają warunków lub wymagań określonych umową na roboty, nie dają rękojmi należytego wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót,

24)wprowadzanie na plac budowy podwykonawców zatwierdzonych przez Zamawiającego,

25)w przypadku odstąpienia od umowy na roboty przez jedną ze stron, Inspektor Nadzoru po wyborze przez Zamawiającego kolejnego Wykonawcy robót wprowadzi go do realizacji kontraktu i będzie kontynuował swoje obowiązki,

26)wezwanie Wykonawcy do doprowadzenia terenu budowy do należytego stanu w przypadku takiej konieczności,

27)kontrola prawidłowości oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji robót oraz zapewnienia sprawnej komunikacji w okresie prowadzonych robót,

28)sprawdzenie pod kątem spełnienia wymagań SWIZ na roboty budowlane i akceptacja zmiany personelu Wykonawcy robót na stanowiskach kierownika budowy i kierownika robót branżowych w terminie 7 dni od dnia przedłożenia propozycji zmiany,

29)weryfikacja w uzgodnieniu z Zamawiającym rysunków roboczych Wykonawcy zawierających zmiany, zatwierdzenia robót zamiennych lub dodatkowych,

30)zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę,

31)wyrażanie zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi (zwyczajowo przyjętymi) godzinami pracy,

32)propozycja i/lub weryfikacja propozycji zgłoszonej przez Wykonawcę lub Zamawiającego dotyczącej robót dodatkowych, zamiennych oraz wszelkich nowych zamówień, jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania lub udzielenia dla prawidłowej realizacji Projektu, w zakresie finansowym, rzeczowym, prawnym i formalnym, w tym oceny zgodności z Prawem zamówień Publicznych oraz Wytocznymi Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020. Inspektor nadzoru sprawdzi i zaakceptuje Protokół konieczności sporządzany przez Kierownika budowy, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót. Przy sprawdzaniu i akceptacji protokołu konieczności Inspektor nadzoru przygotowuje i

przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 5 dni opinie na temat konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, zawierającą w szczególności: uzasadnienie faktyczne i prawne dowodzące bezsporne spełnienie przesłanek i warunków wskazanych w Prawie zamówień publicznych niezbędnych do wykonania robót lub udzielenia zamówienia, a także wskazujących celowość ich dokonania, opis przedmiotu zamówienia wraz z istotnymi postanowieniami aneksu do umowy, a także wskazanie Zamawiającemu procedury PZP na udzielenie robót dodatkowych, zamiennych. Wszystkie protokoły konieczności podlegają zaakceptowaniu przez Zamawiającego,

33) ocenianie i rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich roszczeń, problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, w tym ocenianie zasadności roszczeń Wykonawcy, kontrola dokumentacji Wykonawcy uzasadniającej żądania zmiany terminu, wynagrodzenia lub zakresu umowy, sporządzania pisemnej opinii do żądania Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia,

34) prowadzenie rokowań związanych z zawieraniem, zmianą, rozwiązaniem umów, negocjowanie warunków umów i porozumień zawieranych przez Gminę w ramach projektu,

35) monitorowanie ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych i gwarancji wymaganych od Wykonawcy robót,

36) opracowywanie raportów - wstępny, miesięczne, kwartalne, dodatkowe i końcowy – o postępie prac Inspektora oraz o postępie robót na podstawie miesięcznych raportów Wykonawcy oraz na podstawie przeprowadzonych kontroli wykonywanych robót,

37) organizowanie i prowadzenie cyklicznych rad budowy co najmniej raz w tygodniu (na budowie) lub tak często jak będzie to konieczne dla prawidłowego postępu robót; Inspektor nadzoru będzie sporządzał protokoły z rad budowy,

38) organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych (co najmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba – na wezwanie Zamawiającego) z udziałem Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych gości oraz sporządzanie protokołów z narad koordynacyjnych i innych spotkań organizowanych w trakcie realizacji Projektu. Inspektor nadzoru zobowiązany jest przekazać w formie elektronicznej scan protokołu wszystkim osobom zaproszonym na naradę,

39) wydawanie Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz, dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

40) żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania wpisem do Dziennika budowy dalszych robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa, stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenach budów bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub ze zgłoszeniami robót budowlanych, a także w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,

- 41) wydawanie w uzgodnieniu z Zamawiającym poleceń, Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących wstrzymania określonego zakresu robót na okres, który uzna za konieczny, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy,
- 42) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w porozumieniu z Operatorem Systemu, tj. GMZBGKiM w Bolkowie, niezwłocznie nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Inspektor potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
- 43) sprawdzenie i odbieranie części robót, w porozumieniu z Operatorem Systemu wraz ze sprawdzeniem dokumentów rozliczeniowych i dokumentów odbiorowych w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru części robót. Inspektor potwierdza odbiór części robót Protokołem odbioru częściowego i zatwierdza rozliczenie,
- 44) zapewnienie nadzoru nad wszystkimi przeprowadzonymi próbami i testami, sprawdzeniami i odbiorami technicznymi a także obecność Inspektora w czasie mechanicznych i technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia,
- 45) sprawdzenie jakości i ilości robót zgłoszonych do odbioru końcowego i dokonanie komisijnego odbioru końcowego przedmiotu umowy przy udziale Operatora Systemu, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i innych zaproszonych osób w terminie 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Do obowiązków Inspektora nadzoru należy sprawdzenie dokumentów rozliczeniowych i dokumentów odbiorowych w terminie 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Inspektor potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy i zatwierdza rozliczenie zadania oraz potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad,
- 46) udział w czynnościach rozruchu technologicznego wybudowanego odcinka sieci oraz w czynnościach przekazania go do użytkowania i eksploatacji Operatorowi Systemu,
- 47) wstrzymanie wykonywania robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia i własności w przypadku rozwiązania /odstąpienia od Umowy na roboty budowlane, żądanie zabezpieczenia przerwanych robót, wyznaczenie w porozumieniu z Zamawiającym terminu opuszczenia terenu budowy przez Wykonawcę wraz z całą procedurą przekazania, inwentaryzacji i rozwiązania umowy,
- 48) sprawdzenie jakości i ilości robót przerwanych i robót zabezpieczających, dokonanie odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających lub w terminie 30 dni od daty odstąpienia / rozwiązania Umowy na roboty budowlane. Inspektor nadzoru potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających,
- 49) ustalenie zasad przekazania Zamawiającemu majątku (materiały, sprzęty) znajdującego się na terenie budowy lub wydanie poleceń Wykonawcy ich usunięcia w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy na Roboty budowlane lub jej rozwiązania,
- 50) weryfikacja i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji odbiorowej i powykonawczej ze stanem istniejącym, oraz uregulowaniami prawnymi,
- 51) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót,
- 52) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z robót (w raportach miesięcznych), terenu budowy przed rozpoczęciem robót (dokumentacja ma umożliwić określenie pierwotnego stanu terenu budowy), nadzorowanych robót w trakcie ich realizacji (w szczególności należy dokumentować wykonywanie robót ulegających zakryciu oraz robót

- tymczasowych), terenu budowy po zakończeniu robót (zdjęcia mają umożliwić porównanie stanu pierwotnego terenu budowy ze stanem po przejęciu robót) – zdjęcia z każdego etapu budowy należy przekazać Zamawiającemu,
- 53)bieżące doradztwo dla Zamawiającego w zakresie kwalifikowalności kosztów projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu,
- 54)mediacje i rozjemstwo w sporach powstałych w ramach realizowanej Umowy,
- 55)uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany, przedstawicieli instytucji zarządzającej RPO WD i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji decyzji podczas tych kontroli,
- 56)udział w przeglądach gwarancyjnych prowadzonych zgodnie z warunkami umowy przez cały okres trwania gwarancji,
- 57)nadzorowanie skompletowania przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej,
- 58)współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowego utrzymania przejezdności dróg w rejonie budowy, w tym dróg przyległych i dojść do nieruchomości,
- 59)do obowiązków Inspektora Nadzoru należy również zapoznanie się i zweryfikowanie całej dokumentacji przetargowej oraz zaproponowanie na piśmie zmian niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz przebiegu realizacji inwestycji, w szczególności:
- zapoznanie się i zweryfikowanie posiadanych przez Zamawiającego dokumentacji projektowych oraz przedstawienie na piśmie ewentualnych uwag i propozycji zmian,
 - sprawdzenie rysunków - ich prawidłowości oraz kompletności do sporządzania oferty
 - sprawdzenie zapisów STWiORB pod kątem poprawności technologii prowadzenia robót , zgodności z przepisami prawa i normami,
- 60) na etapie postępowania przetargowego do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
- przedkładanie propozycji odpowiedzi na pytania oferentów (w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego),
 - udział w pracach komisji przetargowej i w ocenie ofert przetargowych,
 - doradztwo przy badaniu i ocenie ofert.

II.5) Główny przedmiot:

71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty:

71.54.10.00-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym

71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71.53.00.00-2 Doradcze usługi budowlane

71.54.00.00-5 Usługi zarządzania budową

71.31.00.00-4 Doradcze usługi inżynierskie i budowlane

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: **nie**

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/10/2019

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 6.1. pkt 1) SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli łącznie:

a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów, osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym minimum:

- osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych, który pełnić będzie funkcje Kierownika Zespołu, posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 10-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności, a także doświadczenie przy remoncie lub przebudowie budynków / obiektów / terenów wpisanych do rejestru zabytków,

- osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru robót sanitarnych posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności, a także doświadczenie przy remoncie lub przebudowie budynków / obiektów / terenów wpisanych do rejestru zabytków,

- osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru robót drogowych posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w

specjalności drogowej i co najmniej 10-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.

- osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru robót elektrycznych posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej 10-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.

b) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jej działalności jest krótszy, w tym okresie:

- osoba wskazana na stanowisko Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych pełniła funkcję Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, od początku realizacji robót do ich zakończenia, nad minimum jednym zadaniem inwestycyjnym, polegającym na budowie, przebudowie lub remoncie budynku lub obiektu o minimalnej wartości tego zakresu 800.000,00 zł brutto (każde zadanie),

- osoba wskazana na stanowisko Inspektora nadzoru robót sanitarnych pełniła funkcję Inspektora nadzoru robót sanitarnych, od początku realizacji robót do ich zakończenia, nad minimum jednym zadaniem inwestycyjnym, polegającym na budowie lub przebudowie zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o minimalnej wartości tego zakresu 800.000,00 zł brutto (każde zadanie),

- osoba wskazana na stanowisko Inspektora nadzoru robót elektrycznych pełniła funkcję Inspektora nadzoru robót drogowych, od początku realizacji robót do ich zakończenia, nad minimum jednym zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie lub przebudowie dróg lub placów z kostki kamiennej o minimalnej wartości tego zakresu 800.000,00 zł brutto (każde zadanie),

- osoba wskazana na stanowisko Inspektora nadzoru robót elektrycznych pełniła funkcję Inspektora nadzoru robót elektrycznych, od początku realizacji robót do ich zakończenia, nad minimum jednym zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie lub przebudowie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o minimalnej wartości tego zakresu 400.000,00 zł brutto (każde zadanie).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp **tak**

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: **tak**

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: **nie**

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca winien złożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ; (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie każdy z Wykonawców składa oddzielnie.)

Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten każdy z Wykonawców składa oddzielnie.)

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą powinni złożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 3 do SIWZ; (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.)

2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.2.3) lit. a) niniejszej SIWZ – wg Załącznika nr 5 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.)

Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia:

- dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, tj.:
- aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej branży (dotyczy każdej osoby wskazanej w wykazie osób),
- co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami lub pełnieniu nadzoru w odpowiedniej branży (dotyczy każdej osoby wskazanej w wykazie osób),
- aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

- dokumenty lub oświadczenia potwierdzające doświadczenie przy zabytkach (dotyczy Inspektora Nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych i Inspektora Nadzoru robót sanitarnych).

3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.2.3) lit. b) niniejszej SIWZ oraz dla potrzeb kryterium oceny ofert – wg Załącznika nr 6 do SIWZ;

Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia:

- dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, którymi są poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.)

Zgodnie z dyspozycją z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia:

- Oplaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- 1) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik;
- 2) w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty;
- 3) pisemne oświadczenia - zobowiązania osób wskazanych do realizacji zamówienia, o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru,
- 4) wypełnione załączniki do oferty wskazane w rozdziale 6 niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: **nie**

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: **nie**

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: **nie**

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: **nie**

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: **nie**

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: **nie**

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: **nie**

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: **nie**

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: **nie**

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: **nie**

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: **nie**

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): **nie**

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: **nie**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: **nie**

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60
Doświadczenie Inspektora nadzoru	40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): **tak**

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji **nie**

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: **nie**

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: **nie**

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: **nie**

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: **nie**

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: **tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- 1) Zmiany spowodowane koniecznością zmiany umowy z wykonawcą robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.
- 2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez zamawiającego.
- 3) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia robót, a tym samym nadzoru nad nimi.
- 4) W przypadku zmian osób wskazanych do realizacji umowy oraz uprawnionych do reprezentowania zamawiającego lub wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie.
- 5) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych, gdy termin wykonania umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
- 6) W przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
- 7) W przypadku, zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku VAT, określonej w treści złożonej oferty oraz w § 2 ust. 1 Umowy, kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia.
- 8) Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron.
- 9) Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 16/03/2018, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): **nie**

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: > **polski**

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: **30** (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: **TAK**

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane **nie**

IV.6.6) Informacje dodatkowe