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4/GKS.271.04.2018 Bolkéw, dnia 06.04.2018 r.

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartosci szacunkowej powyzej 30 tys. EURO,
a mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU — Roboty Budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: TAK

Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zaméwienia jest wspolfinansowany ze Srodkow Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewédztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr
6 Infrastruktura spojnosci spolecznej, Dzialania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych
obszarow, Poddzialania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarow — Nabor na OSI,
numer projektu RPDS.06.03.01-1Z.00.02-169/16.

O zamowienie mogg ubiegac si¢ wylacznie zaktady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktérych dziatalno$¢, lub dziatalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére beda
realizowaly zamowienie, obejmuje spoteczng i zawodowg integracje osob bedacych
cztonkami grup spotecznie marginalizowanych: nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezacych do jednej lub
wigcej kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob
zatrudnionych przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajacy: nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyt/powierzyli
przeprowadzenie postepowania: nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajgcych: nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzaja postepowanie
oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz
z danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspodlnie z zamawiajgcymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej: nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspolnie z zamawiajagcymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zaméwien
publicznych:

Informacje dodatkowe:
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I. 1) NAZWA | ADRES:

Gmina Bolkéw, ul. Rynek 1, 59 - 420 Bolkow tel.: 75 7413213 um@bolkow.pl,
NIP: 695-13-99-915 REGON: 390767883

Adres strony internetowej (URL): http://www.bolkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):

Podziat obowiazkow miedzy zamawiajagcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postepowania z
zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamdowienie bedzie
udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zamdowienie zostanie udzielone
Ww imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna uzyskac
pod adresem (URL): tak

http://umbolkow.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
zamOwienia: tak
http://umbolkow.bip.net.pl/

Dostep do dokumentdéw z postgpowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyskac
pod adresem: nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesytac:
Elektronicznie: nie
adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu
w inny sposob: nie

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu w
inny sposob: tak

Inny sposob:

Oferty nalezy sklada¢ pod rygorem niewaznos$ci w formie pisemnej - osobiscie, poczta
lub przez postanca

Adres:

Urzad Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkow, pokéj nr 9 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz¢dzi 1 urzadzen lub formatow plikow,
ktore nie sg ogdlnie dostgpne: nie

Nieograniczony, petlny, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA


http://umbolkow.bip.net.pl/
http://umbolkow.bip.net.pl/
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I1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:
Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastruktura
towarzyszaca

Numer referencyjny: 4/GKS.271.04.2018

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

11.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane

I1.3) Informacja o mozliwosci sktadania ofert cz¢sciowych

Zamowienie podzielone jest na cz¢sci: Nie

I1.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robo6t budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania 1 wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:

3.1. Przedmiotem zamoéwienia jest: ,,Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w
Bolkowie wraz z infrastruktura towarzyszaca”.

3.2. Przedmiot zamodwienia jest wspolfinansowany ze Srodkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewédztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 w ramach Osi
Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spdjnosci spolecznej, Dzialania 6.3 Rewitalizacja
zdegradowanych obszaréow, Poddzialania 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarow
— Nabér na OSI, numer projektu RPDS.06.03.01-1Z.00.02-169/16.

3.3. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ w oparciu o zapisy: Decyzji Starosty
Jaworskiego nr 156/2016 ws. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowe, Decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 45/2016 i
1183/2017 ws. zezwolenia na usuni¢cie drzew, Decyzji Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow nr 1199/2015, 327/2016 i 1184/2017 ws. pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych, Decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr 1185/2015 i
275/2016 ws. pozwolenia na podejmowanie dzialan przy zabytku.

3.4. Opis zadania inwestycyjnego

3.4.1) Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

*Wymiang sieci wodociagowej i kanalizacyjnej (Laczna dlugos¢ projektowanej
rozdzielczej sieci wodociggowej wynosi 743,4m, L.aczna dlugosci projektowanego
kolektora sanitarnego DN0,200 wyniesie 446,6m, L.aczna dlugos¢ projektowanych
kolektorow kanalizacji deszczowej wyniesie 649,1m).

*Wymiang¢ przylaczy wodociagowych, przylaczy kanalizacji sanitarnej i przylaczy
kanalizacji deszczowej.

*Wymiang i rozbudowe oswietlenia plyty rynku. Lampy zostana wymienione tylko w
czesci Rynku na nowe z oprawami LED ze stylistyka podobna do obecnych.

*Budoweg sieci kablowej monitoringu wizyjnego.

*Wymiane¢ nawierzchni drog, chodnikow i placow.

*Odtworzenie dawnego ukladu architektonicznego w obre¢bie plyty rynku, zmiane¢
obszaru trawnikéw, przebudowanie i renowacje elementow architektonicznych.
*Wyposazenie przestrzeni w nowe elementy malej architektury.
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*Uporzadkowanie zieleni zar6wno wysokiej jak i niskiej, poprzez dokonanie wycinki i
przesadzen istniejgcej roslinnosci oraz dokonanie nowych nasadzen.

*Likwidacje istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekle zlokalizowanego w polnocnej
czesSci Rynku. Likwidacja polegaé bedzie na calkowitym rozebraniu konstrukcji
zbiornika, usunieciu jego elementow, wypelnieniu gruntem niewysadzinowym
utworzonego wykopu, a nastepnie zageszczeniu i wyréwnaniu terenu.

*Dokonanie rozbiorki i usuniecia dotychczas istniejacych kanalow ogoélnosptawnych,
deszczowych i sanitarnych na terenie objetym obszarem opracowania.

*Inwestor przewiduje etapowanie prac, w taki sposob aby zapewni¢ mieszkancom
dojscie do posesji, stuzbom ciagly dojazd w razie potrzeby, a wlascicielom i najemcom
lokali uzytkowych mozliwos$¢ ciaglego prowadzenia dzialalnosci. W zwiazku z
powyzszym organizacja prac w obszarze objetym inwestycja moze przebiega¢ wylacznie
w terminach uzgodnionych z Inwestorem. W ramach realizacji zamowienia nalezy dla
kazdego etapu prac przygotowac i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Jaworze
projekt organizacji ruchu tymczasowego, na czas realizacji robot, przykladowy projekt
organizacji ruchu tymczasowego zawiera dokumentacja projektowa.

*Rynek w Bolkowie jest w calo$ci wpisany do Rejestru Zabytkow pod nr A/1817/362,
jako OSrodek historyczny miasta, zatem wszelkie roboty winny by¢ wykonywane w
oparciu o wydane decyzje i uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

3.4.2) W zakresie sieci wodnej i kanalizacyjnej inwestycja obejmuje:

«Budowe pierscieniowej sieci wodociagowej w przestrzeni miedzy ul. Swierczewskiego
(obecnie ul. Rycerska) i ul. Mlynarska. Odtwarzang sie¢ nalezy polaczy¢ z istniejacym
ukladem wodociagowym w punktach w ulicach Swierczewskiego (obecnie Rycerska)
(W1), Milynarskiej (W8) i Reymonta (W12). W projektowany pierscien wlgczone bedg
wszystkie odgalezienia dochodzace ulicami do Rynku — ulicami Kraszewskiego,
Farbiarskg, Niepodleglosci. Pozostale odcinki istniejacej sieci wodociggowej zostana
wylaczone z eksploatacji i w miar¢ mozliwosci usuni¢te z terenu obje¢tego inwestycja. Te
odcinki wodociagu, ktore ze wzgledow technicznych lub ekonomicznych pozostang na
terenie, zostang zamknigte z obu stron korkami.

*Budowe nowej (czeSciowo odtworzonej) sieci kanalizacji sanitarnej, zbierajacej na
projektowanym obszarze Scieki bytowo-gospodarcze z budynkow, z ktorych dotychczas
odprowadzane byly do istniejacych sieci. Wszystkie istniejace pokrywy studzienek
kanalizacyjnych oraz wpusty uliczne po ich zdemontowaniu zostana protokolarnie
przekazane podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie i eksploatacje¢ sieci wodnej i
kanalizacyjnej na terenie gminy Bolkoéw — Gminno-Miejskiemu Zakladowi
Budzetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.

*Budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej, umozliwiajacej odprowadzenie wszystkich
wod opadowych z obszaru objetego projektem. Sie¢ ta bedzie calkowicie rozdzielona od
dotychczas funkcjonujacego ukladu kanalizacji ogolnosplawnej. Wpusty i odwodnienia
powierzchniowe zostang dopasowane do projektu rewitalizacji przestrzeni Rynku.
Ponadto do kanalizacji deszczowej wlaczone zostang wszystkie spusty rynnowe z
budynkow znajdujacych sie na obszarze objetym projektem.

3.4.3) W zakresie przylaczy wodnych i kanalizacyjnych inwestycja obejmuje::
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*Odtworzenie wszystkich przylaczy wodociagowych na trasie pierscieniowej sieci
wodociagowej w przestrzeni miedzy ul. Swierczewskiego (obecnie ul. Rycerska) i ul.
Mlynarska.

*Odtworzenie przylaczy (przykanalikéw) kanalizacji sanitarnej od budynkéow do nowo
projektowanej sieci. Wszystkie przylacza zostana odtworzone w tej samej linii.
*Wlaczenie wszystkich spustéw rynnowych z budynkéw znajdujacych si¢ na obszarze
objetym projektem. Wpusty i odwodnienia powierzchniowe zostana dopasowane do
projektu rewitalizacji przestrzeni Rynku, a ponadto do kanalizacji deszczowej.

3.4.4) W zakresie oSwietlenia inwestycja obejmuje:

*Demontaz istniejacych stupow, opraw i szafki sterowniczej oraz ich protokolarne
przekazanie podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie i eksploatacj¢ obwodow
oSwietlenia drogowego na terenie gminy Bolkow — Gminno-Miejskiemu Zakladowi
Budzetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.

*Wymiane kabla o§wietleniowego od szafki sterowniczej i ulozenie nowych kabli
pomiedzy latarniami.

*Montaz nowej szafki sterowniczej oSwietlenia drogowego wraz z wyposazeniem przy
budynku ul. Swierczewskiego 19 (obecnie ul. Rycerska).

*Montaz nowych stupow oswietleniowych — 22 szt., wysiegnik jednoramienny — 19 szt.
dwuramienny — 3 szt.

*Montaz nowych opraw LED — 25 szt.

*Wykonanie podswietlenia studni i fontanny za pomoca 6 szt. reflektorow ziemnych,
usytuowanych w plycie chodnika.

3.4.5) W zakresie monitoringu wizyjnego inwestycja obejmuje:

*Wykonanie 10 punktow monitorujacych za pomoca 10 szt. kamer obrotowych
montowanych na slupach oSwietleniowych — min. 2 MPx, Matryca CMOS 1/3”.
*Doposazenie istniejacej szafy serwerowej oraz stanowiska monitoringu w niezbedny
sprzet: Mediakonwerter Swiatlowodowy gigabitowy, dwuwloknowy — 20 szt., Rejestrator
32 kanalowy IP HD 2U — 1 sz., Monitor LED wysokiej rozdzielczosci, 21.5" — 1 szt.,
Klawiatura z manipulatorem drazkowym 3D — 1 szt., Przelacznik sieciowy zarzadzalny
— 1 szt., Zasilacz UPS Rack 2U 2000 VA —1 szt., Organizer kablowy 19” — 1 szt.,
Przelacznica §wiattlowodowa 24J SC/PC Rack z wyposazeniem — 1 szt.. Ponadto, projekt
zaklada montaz 8 szt. studni kablowych SKR-1 z ramg i pokrywa ci¢zka wypelniona
kostka granitowa oraz 1 szt. studni lekkiej SK1 z pokrywa wypelniona kostka
granitowa, a takze montaz na $cianie ratusza przy szafce elektrycznej R-1 - szafki RM-1
wraz z wyposazeniem.

3.4.6) W zakresie drog inwestycja obejmuje:

*Przewiduje si¢ rozbiorke wszystkich nawierzchni w granicach opracowania. Material
kamienny z rozbiorki istniejacych nawierzchni, po przesortowaniu i oczyszczeniu nalezy
wykorzysta¢ do ponownego wbudowania w projektowane nawierzchnie drogowe.
Nadmiar materialow rozbiorkowych nalezy zinwentaryzowac i przekaza¢ protokolarnie
Inwestorowi. Wyjatkiem jest material rozbiorkowy, ktory nie bedzie wykorzystany.
Wykonawca przekaze protokolarnie Inwestorowi niezwlocznie po zdemontowaniu
nastepujgce elementy nawierzchni drogowej: plyty betonowe 30x30cm, plyty betonowe
50x50cm, obrzeza betonowe 8x30x100, kostke betonowa o gr. 6¢cm, 8 cm i 10 cm, bloczki
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betonowe M6: 38x24x12, kostke granitowa typu mozaika 4x6cm, ptyty chodnikowe
granitowe gr 3-4 cm.

*Wszystkie przejscia dla pieszych zaprojektowano jako wyniesione. Pod wyniesionymi
przejsciami dla pieszych i rampami najazdowymi nalezy warstwe kruszywa lamanego
0/31,5 zastapié¢ warstwq betonu C16/20.

*Dla remontowanych nawierzchni drogowych w obrebie rynku, zgodnie z wytycznymi
konserwatora zabytkow, przewidziano nastepujace rodzaje nawierzchni:

- Jezdnie: kostka granitowa 18/20 cm z rozbiorki lub kostka granitowa 9/11 cm lupana
nowa lub kostka granitowa 18/20 plomieniowana,

- Chodniki: kostka granitowa 9/11 cm lupana nowa lub kostka granitowa 10x10 cm
plomieniowana,

- Miejsca postojowe: kostka granitowa 18/20 cm plomieniowana,

- Plyta Rynku: kostka granitowa 18/20 cm plomieniowana.

*Ograniczeniem jezdni b¢da oporniki kamienne 15x25c¢m ustawione na lawie betonowej
z oporem. W liniach Scieku zostana ulozone 2 rzedy kostki kamiennej 18/20 z rozbiorki
na lawie betonowej wspolnej z kraweznikiem. Oporniki kamienne beda wyniesione 2 cm
ponad poziom krawedzi jezdni.

*Przy ul. Jaworskiej nalezy krawezniki kamienne wynie$¢ 8 cm ponad poziom krawedzi
jezdni. Lokalnie, dla zlagodzenia spadkow podluznych i poprzecznych jezdni i
chodnikow oporniki nalezy wynie$é w zakresie 2-12cm.

*Obramowanie chodnikow stanowi obrzeze kamienne 8x20 cm ustawione na lawie
betonowej z oporem.

*Poszczegllne miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ liniami kostki kamiennej
ciemnoszarej, plomieniowanej, ci¢to-tupanej 10x10 cm.

*Projekt obejmuje rowniez wykonanie nowej organizacji ruchu drogowego i nowe
docelowe oznakowanie drog. Dotychczasowe oznakowanie drog oraz tablice
informacyjne zostang zdemontowane i wraz ze stupkami przekazane Inwestorowi. Nowy
docelowy projekt stalej organizacji ruchu zostal opracowany przez projektantéw, nalezy
go jedynie uzgodnic i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Jaworze.

3.4.7) W zakresie architektury inwestycja obejmuje nastepujace dzialania:

*Na placu poludniowym Rynku istnieja cztery historyczne latarnie oraz fontanna
anielska, ktore zostang poddane renowacji. Fontanna wykonana jest z granitu —
elementy nalezy podda¢ oczyszczeniu. Figura wewnatrz fontanny oraz element
informacyjny przed fontanna zostaly wykonany z piaskowca — nalezy je oczyscic i
zabezpieczy¢ chemicznie przed dzialaniem warunkow srodowiskowych. W razie
potrzeby nalezy wzmocni¢ podbudowe. Niecke nalezy uszczelni¢, wykonaé¢ nowe
przylacza i uruchomic¢ fontanne.

Istniejace cztery latarnie na placu poludniowym nalezy podda¢ renowacji, oprawy
wymieni¢ na nowe w takim samym stylu lub ewentualnie o ile to mozliwe
zrekonstruowac tj. podda¢ renowacji i wyposazy¢ w nowe zrdodla Swiatla. Stupy
pomalowa¢ na kolor czarny, betonowg cze¢s¢ shupa oczyscic.

*Projekt przewiduje wyeksponowanie istniejacej nieestetycznej studni w czesci placu
poludniowego. Sama studnia zostanie przykryta szklem bezpiecznym, przy studni
zostanie postawiona nowa stylizowana pompa re¢czna. Studnia wraz z pompa beda
tworzy¢ element dekoracyjny, dlatego nie bedzie doprowadzona do niej woda.
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Istniejacy obelisk, upami¢tniajacy Il wojne Swiatowa zostanie usuniety, w zastepstwie
zostanie umieszczona plyta granitowa w poziomie terenu. Pomnik nalezy umieje¢tnie
zdemontowac i przenies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego oraz zamontowaé
na przygotowanym wczesniej przez zamawiajacego fundamencie.

*Schody wzdluz pierzei zachodniej, ktore wychodza na chodnik zostana zachowane i
ujednolicone. Remont schodow bedzie polegal na wymianie stopni na nowe z blokow
granitowych. Murki zostana oblozone niepolerowanymi plytami granitowanymi.
Zostang zainstalowane nowe stylizowane balustrady. Wykonawca przekaze
protokolarnie Inwestorowi niezwlocznie po zdemontowaniu granitowe okladziny
schodow, zdemontowane balustrady i porecze schodow.

Istniejgce tablice informacyjne zostang zastapione nowymi, ustawionymi po obu
stronach wejscia do ratusza — 4 szt. Wszystkie istniejace tablice informacyjne i
reklamowe nalezy zdemontowac i przekaza¢ protokolarnie Zamawiajacemu.

*Projekt przewiduje tez budowe nowej pochylni dla osob niepelnosprawnych - w czesci
pierzei wschodniej, pomiedzy ulica Niepodleglosci i ul Jaworska.

*Wzdluz tej samej pierzei wschodniej, istnieje kamienny murek oporowy,
podtrzymujacy wyniesiony chodnik. Projekt przewiduje przebudowe murka. Nalezy
wykonaé nowy zZelbetowy fundament i mur oporowy, calos¢ oblozy¢ niepolerowanymi
plytami granitowymi.

3.4.8) W zakresie wyposazenia w elementy malej architektury inwestycja obejmuje:
*L.awki metalowe z siedziskiem drewnianym — 32 szt.

Stojaki na rowery — 2 szt.

*Kosze na odpady 75 I. — 23 szt.

*Donice 150x150x150 — 17 szt.

*Donice 180x65x80 — 29 szt.

3.4.9) W zakresie zieleni inwestycja obejmuje nastepujace dzialania:

*Projekt przewiduje usuniecie wiekszosci zdegradowanych drzew i wprowadzenie
nowych nasadzen.

*Zgodnie z decyzja Konserwatora Zabytkow, drzewa i krzewy w dobrym stanie
fitosanitarnym zostana przesadzone na wskazany przez Inwestora teren gminny poza
obszarem inwestycji. Nalezy przesadzi¢ z obszaru inwestycji na inny, wskazany przez
Inwestora teren miasta nast¢pujace krzewy: ligustr — calo$¢ (oznaczony nr 43 w dec.
WKZ 45/2016)., berberys — calo$¢ (oznaczony nr 44 i 45 w dec. WKZ 45/2016).,
rododendron — 18 szt. (oznaczony nr 44 i 45 w dec. WKZ 45/2016)., zywotnik — 6 szt.
(oznaczony nr 46 i 47 w dec. WKZ 45/2016)., jalowiec — 6 szt. (oznaczony nr 46 i 47 w
dec. WKZ 45/2016). Nalezy przesadzi¢ z obszaru inwestycji na inny, wskazany przez
Inwestora teren miasta nastepujace drzewa: dab szypulkowy — 1 szt. (oznaczony nr 20 w
dec. WKZ 45/2016), daglezja zielona — 3 szt. (oznaczona nr 21, 26 i 33 w dec. WKZ
45/2016) , klon pospolity — 1 szt.(oznaczony nr 4 w dec. WKZ 45/2016).

*Przesadzenia drzew winna wykonac specjalistyczna firma posiadajaca odpowiedni
sprzet oraz udokumentowane doswiadczenie zwigzane z przesadzaniem (przenoszeniem
w inne miejsce) ukorzenionych drzew.

*W obre¢bie Rynku zostana wykonane nowe nasadzenia 35 sztuk drzew oraz dodatkowo
4 sztuki drzew zostana nasadzone na terenie gminnym poza obszarem inwestycji,
wskazanym w decyzji Konserwatora Zabytkow.
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*Na terenie placu poludniowego Rynku — 4 szt. Lipy wokol fontanny nalezy wyciaé. W
zamian na ich miejsce w odleglo$ci 2 m od fontanny nalezy zasadzi¢ nowe drzewa — (4
szt.) Lipa szerokolistna, o uksztaltowanych, prawidlowo rozwini¢tych koronach, z
minimum 4 rozgalezieniami, o0 wysokosci minimum 6 m, pnie sadzonek na wysokosci 100
cm winny mie¢ obwdd min. 45 cm.

*Projekt przewiduje nasadzenia nowych drzew:

- Robinia akacjowa ,,Umbraculifera” (12 szt.) - drzewo o regularnej, kulistej koronie,
oferowane w formie piennej. Planowane do nasadzen w donicach po obu stronach
Rynku i na placu pélnocnym w obrebie trawnika — Sadzonki kilkunastoletnie o
wysoko$ci minimum 3m.

- Klon zwyczajny, pospolity ,,Globosum” (15 szt.) - Sredniej wielko$ci drzewo z bardzo
regularnej, kulistej koronie do 6m szerokosci. Planowane do nasadzen w donicach po
obu stronach Rynku i na placu pélnocnym w obre¢bie trawnika - Sadzonki o wysokosci
minimum 3m.

- Klon palmowy (8 szt.) - drzewo o niewielkich rozmiarach dorastajacy maksymalnie do
8m. Nasadzenia przewiduje si¢ gldwnie w obrebie trawnika na placu pélnocnym i dwa
jako uzupelnienie na placu poludniowym - Sadzonki o wysoko$ci minimum 3m.
*Nasadzenia drzew nalezy przeprowadzi¢ w gruncie lub w specjalnie do tego celu
przystosowanych donicach przenosnych o wielkosci 150 cm z ziemia urodzajng,
przedstawionych w cze$ci malej architektury. Ponadto nalezy pamietaé, ze czesé donic
na placu poludniowym pomiedzy zielenig (trawnikiem) a miejscami postojowymi bedzie
miala mozliwos¢ przenoszenia na czas imprez. Plac w tej cze¢Sci zostal wzmocniony i
bedzie shuzyl okresowo jako miejsca postojowe w szczegdélnych sytuacjach
wykorzystywanych okolicznosciowo.

*Projekt przewiduje nowe nasadzenia nastepujacych krzewow:

- Sosna kosodrzewina ,,Mops” — 16 szt.

- Irga rozestana, radicans ,,Eichholz” — 30 szt.

- Berberys Thunbergia ,,Green Carpet” — 10 szt.

- Jalowiec posredni, Pfitzera ,,Old Gold” — 12 szt.

- Jalowiec luskowaty ,,Blue Carpet” — 16 szt.

*Nasadzenia krzewow nalezy przeprowadzi¢ w specjalnie do tego przystosowanych
donicach przenosnych z ziemia urodzajna - rosliny w miejscu sadzenia powinny znalez¢
sie 5 cm glebiej niz w szkolce.

*Projekt przewiduje wykonanie nowych trawnikow o powierzchni 589,5 m2, wykonany z
prefabrykatow przygotowanych wczesniej (,,z rolki”).

3.5,  Wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

3.5.1) Przed zlozeniem oferty Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania si¢ z
projektem budowlano - wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych jak i rowniez pozostalymi dokumentami, ktore zalaczone
zostang do SIWZ w celu uwzglednienia w ofercie wszystkich elementow robot i
czynnosci niezb¢dnych do zrealizowania przedmiotu zamowienia oraz osiagni¢cia celu
przedsi¢wzi¢cia.

3.5.2) Jezeli w dokumentacji technicznej, stanowiacej opis niniejszego przedmiotu
zamowienia do SIWZ pojawia si¢ ewentualne wskazania znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, to okreslaja one minimalny standard jakosci materialow lub urzadzen
przyjetych przykladowo do wyceny. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie produktu
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innego producenta o parametrach rownowaznych, lecz nie gorszych niz przyjeto w
dokumentacji technicznej.

W kazdym takim przypadku moga zosta¢ zastosowane inne rOwnowazne materialy lub
wyroby budowlane i urzadzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz
posiadajacych cechy fizyczne umozliwiajace zabudowe w projektowanym miejscu.
Wykaz cech wyrobow determinujacych rownowaznos$¢ podano ponizej:

a)dla urzadzen/instalacji/sieci technologicznych za rownowazne bedzie uwazane takie
ktore posiada r6wnowazne takie parametry jak np.: punkt pracy, przepustowos¢,
wydajnosé, wysokos¢é podnoszenia, moc silnika i jego sprawnos¢ energetyczng, trwalos¢,
skutecznos$¢ oczyszczania Sciekow, dopuszcezalny poziom halasu, wykonanie materialowe
(w tym wspolczynnik chropowatosci k, rozszerzalnos¢ liniowa), parametry
wytrzymalosciowe materialow oraz wyposazenie dodatkowe,

b)dla urzadzen/instalacji/sieci elektrycznych i AKPiA za rownowazne bedzie uwazane
takie, ktore posiada rownowazne takie parametry jak np.: moc, sprawnos¢, klasa
zabezpieczenia IP, a takze zblizone wygladem i kolorem,

c)dla obiektéw/elementow/wyrobéw budowlanych za rownowazne bedzie uwazane takie,
ktore posiada r6wnowazne takie parametry jak: wytrzymalos¢ na Sciskanie (po 7 i 28
dniach), wytrzymalo$¢ na zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczepno$¢, odpornosé na
ciSnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej), wspolczynnik oporu dyfuzyjnego,
odpornos$¢ chemiczna, czas utwardzania, konsystencja, ciezar wlasciwy, twardos¢ A,
odksztalcalno$¢, temperatura stosowania.

3.5.3) Zarownowazne bedg uwazane réwniez urzadzenia i materialy, ktorych
parametry odbiegaja w zakresie £5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym
zachowaniem cech fizycznych umozliwiajacych ich zabudowe¢ w projektowane;j
lokalizacji. R6wnowazno$¢ pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych ma w szczegolnosci zapewni¢ uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zalozonych w dokumentacji technicznej i STWiOR.

3.5.4) Wszelkie watpliwosci dotyczace zakresu robét, ewentualne rozbieznosci lub
opuszczenia nalezy wyjasni¢ z Zamawiajacym przed zloZzeniem oferty.

3.5.5) W cenie ofertowej nalezy skalkulowa¢ réwniez:

ewarunki przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy,

*wszystkie koszty zapewnienia mediow niezb¢dnych do realizacji zadania (koszty
dostawy i zuzycia mediéw ponosi Wykonawca),

eopracowanie i przekazywanie sprawozdan kwartalnych i koncowego z
przeprowadzonych robot wraz z dokumentacjg fotograficzng terenu przed
rozpoczeciem robot i po ich zakonczeniu na kazdym etapie realizacji inwestycji,
ezabezpieczenie istniejacych obiektéw budowlanych i budowli przed negatywnymi
skutkami prowadzenia robdt,

eprzywrocenie do stanu pierwotnego terenu po realizacji inwestycji, wyplata
ewentualnych odszkodowan za wyrzadzone szkody na istniejacych posesjach i
obiektach, likwidacji wszelkich szkod,

ezorganizowanie i utrzymanie oraz na koniec likwidacje¢ zaplecza i placu budowy,
eutrzymanie ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenie doj$¢ do budynkow
okresie trwania realizacji umowy, az do czasu ich zakonczenia i odbioru robot na
poszczegolnych odcinkach,

*wywoz i skladowanie odpadow/urobku oraz oplaty za skladowanie na skladowiskach
odpadow powstalych w wyniku realizacji inwestycji,
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*pelna obsluge geodezyjng procesu inwestycyjnego dla prawidlowej realizacji
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjq projektowa, zapisami STWiOR, w tym
pozyskania reperow, wytyczenia trasy przebiegu sieci i przylaczy, opracowania
operatow geodezyjnych zawierajacych potwierdzenie dlugosci wykonanych odcinkow
sieci oraz rzednych posadowienia kanalow oraz urzadzen wodnych, kanalizacyjnych,
elektrycznych oraz obiektéw budowlanych i nowych nasadzen,

*przedlozenie Zamawiajacemu map geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
przyjetej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Operaty geodezyjne nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu na kazdym etapie odbioru czeSciowego zadania, zgodnie z
przedstawionym przez Wykonawce harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji
inwestycji. Do obioru czesciowego nalezy przedlozy¢ rowniez mapy geodezyjne
inwentaryzacji powykonawczej z oswiadczeniem geodety o zgodnosci realizacji danego
etapu z projektem budowlanym lub wskazaniem i naniesieniem ewentualnych zmian i
okresleniem ich przyczyny,

eprowadzenie zestawien wykonanych obiektow, odcinkow sieci oraz przylaczy z
podzialem zgodnym z kategoriami wydatkéw wskazanymi przez Zamawiajacego; wzor
zestawienia uzgodniony zostanie po podpinaniu umowy z Wykonawca,

esporzgdzanie protokoléw wejscia na teren posesji i wykonania robo6t na posesjach
prywatnych oraz oswiadczenia potwierdzajacego przez ich wlascicieli lub zarzadcéow
wspolnot przywrocenie terenu do stanu pierwotnego. O$wiadczenia o przywroceniu
terenu do stanu pierwotnego oraz dokumentacja fotograficzna stanowi¢ beda
podstawowy zalacznik do dokumentacji kazdego z odbiorow czesciowych i odbioru
koncowego,

*zglaszanie przedmiotu zamowienia do odbioru i uczestnictwo w czynnosciach
odbiorowych oraz usuniecie stwierdzonych wad i usterek, odbiory kazdego etapu winny
si¢ odbywa¢é przy udziale przedstawicieli operatora, tj. GMZBGKiM w Bolkowie,

*W przypadku robét zanikowych Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia
wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktora ulega zakryciu. W robotach ulegajacych zakryciu lub zanikowi
winien obowigzkowo uczestniczy¢ Operator sieci, tj. GMZBGKiM w Bolkowie. Z robot
zanikowych nalezy sporzadzi¢ protokoly ze zdj¢ciami,

*inne czynnosci niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia opisane
w projekcie budowlano - wykonawczym, STWIOR, wydanych decyzjach oraz SIWZ z
zalacznikami, w tym koszty i oplaty administracyjne wynikajace z uzgodnien, w tym np.
za zajecie pasa drogowego i inne.

3.5.6) W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ oraz przewidzie¢ niezbedne Srodki oraz czas
na: opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji planu BIOZ,
sporzadzanie i aktualizacje harmonogramu rzeczowo - finansowego, projekt organizacji
robot, projekt organizacji ruchu, wykonania wszystkich wymaganych prob, koszty
nadzoru archeologicznego, dokumentéw odbiorowych, udzialu w radach budowy i
spotkaniach zwiazanych z realizacja inwestycji i innych czynnosci niezb¢dnych do
realizacji przedmiotu zmowienia.

3.5.7) Zaleca si¢, aby Wykonawca przed przystapieniem do skladania ofert uzyskat
wszelkie niezbedne informacje dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia zapoznajac
si¢ z terenem i jego otoczeniem.
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3.5.8) Przed przystapieniem do robét nalezy zorganizowa¢ zaplecze budowy, wytyczy¢
trasy przebiegu sieci i posadowienie obiektow oraz zabezpieczy¢ drzewa kolidujace z
planowanymi robotami, ktore bedzie mozna wycia¢ w ustawowych terminach.

3.5.9) Zapewnienie zaplecza budowy, dostawa niezbednych mediow oraz wynajem
placow magazynowych jest kosztem Wykonawcy. Zamawiajgcy dysponuje odpowiednim
placem na plac magazynowy - zaplecze budowy, mozliwym do wydzierzawienia na czas
budowy na podstawie odrebnej umowy.

3.5.10) Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zlozy¢ na paletach i przekazaé
protokolarnie Zamawiajacemu istniejgce: klomby — donice betonowe — 21 szt., kosze
betonowe — 28 szt., lawki z oparciem — 9 szt., lawki bez oparcia — 19 szt., betonowy stot
szachowy z 4 siedziskami — 1 kpl.

3.5.11) Kostka rozbiorkowa, ktora ma zosta¢ wykorzystana ponownie winna by¢
wyselekcjonowana i oczyszczona — nalezy wykorzystaé tylko nieuszkodzone kostki o
podobnym ksztalcie.

3.5.12) W ramach robét przygotowawczych nalezy sporzadzic¢ i zatwierdzi¢ w Starostwie
Powiatowym w Jaworze projekt (a jesli to konieczne projekty) tymczasowej organizacji
ruchu obejmujacy teren budowy, tj. Rynek, ul. Jaworska, Farbiarska, Rycerska (dawng
Swierczewskiego) oraz ulice przylegle (Reymonta, Niepodleglosci, Kraszewskiego), tak,
by ruch w rejonie placu budowy odbywal si¢ mozliwie bez przeszkod. Nalezy rowniez
zabezpieczy¢ lub zdemontowa¢ istniejaca organizacje ruchu i wygrodzi¢ teren robét.
3.5.13) Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane rozpoczely si¢ od ul. Farbiarskiej i
ul. Jaworskiej od robot zwiazanych z siecia wodna i kanalizacyjna i posuwaly si¢
sukcesywnie w gore rynku. Ukladanie nawierzchni plyty rynku winno rozpoczac sie od
gornej czeSci i sukcesywnie przemieszczac¢ w dol terenu objetego inwestycja.

3.5.14) Prace muszg by¢ prowadzone w trwale wygrodzonym terenie, w taki sposob aby
zapewni¢ mieszkancom i wlascicielom lokali uzytkowych ciagle dojscie do ich
nieruchomosci. Ponadto nalezy w miare mozliwosci zapewnié¢ dojazd do sklepow lub w
ich poblize, w szczegolnosci dla shuzb komunalnych, jednostek strazy pozarne;j i
pogotowia ratunkowego przez caly czas trwania robot.

3.5.15) Zamawiajacy informuje, Ze w rejonie placu budowy w tym samym okresie, co
przedmiotowa inwestycja bedg prowadzone roboty zwigzane z wymiana sieci gazowej i
przylaczy gazu oraz sieci energetycznej Nn wraz z przylaczami. W zwiazku z
powyzszym Zamawiajacy wymaga aby na uzgodnionych warunkach Wykonawca
porozumial si¢ z podmiotem wykonujacym roboty z ramienia danego gestora sieci i
udostepnil mu teren budowy w uzgodnionych tréjstronnie terminach.

3.5.16) W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ ewentualne
braki lub bledy w dokumentacji projektowej i o ich wykryciu natychmiast zawiadomi¢
Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

3.5.17) Wykonawca, w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii
robot ziemnych, zabezpieczania wykopow, odwodnienia, mogacych mie¢ wplyw na
sgsiednie obiekty, sieci, instalacje, zielen ma obowiazek zaproponowa¢ sposéb
zabezpieczenia tych elementow i uzgodnié ich zastosowanie z Inspektorem Nadzoru.
3.5.18) Wykonawca ma obowigzek zastosowania materialéw i urzadzen dopuszczonych
do stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materialy i urzadzenia
przed wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszystkie zmiany
wymagaja akceptacji pisemnej przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. W przypadku
gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
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STWiOR i wplynie to na niezadawalajaca jakoS$¢ elementu budowy, to takie materialy
beda niezwlocznie zastapione innymi, a koszt wykonania tej czynnosci ponosi¢ bedzie
Wykonawca robot. Zastosowanie materialow i urzadzen budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg techniczng lub obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materialow
budowlanych dopuszczonych do zastosowania w budownictwie, pomimo $wiadomej lub
biernej akceptacji Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ich
wymiany na prawidlowe i poniesienia kosztow tej wymiany.

3.5.19) Wykonawca jest zobowiazany stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub
zagranicznej posiadajace deklaracj¢ zgodnosci z norma lub Aprobata Techniczna,
odpowiadajace obowiazujacym przepisom oraz kazdorazowo powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru o proponowanych zrodlach pozyskania materialow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

3.5.20) Dopuszcza si¢ wykonanie rurociagéw, obiektéw i urzadzen wodnych,
kanalizacyjnych, elektrycznych i innych z materialéw alternatywnych wzgledem
wskazanych w STWiOR, pod nastepujacymi warunkami:

*przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace spelnienie
wymagan proponowanego materialu alternatywnego nie gorszego niz material wskazany
w projekcie budowlanym i STWIOR,

*Wykonawca uzyska zgode projektanta na nowe rozwigzania, Projektant zdecyduje o
ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,
*Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Projektanta i Zamawiajacego, poniesie koszt
sporzadzenia projektu zamiennego oraz STWiOR wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami.
3.5.21) W przypadku koniecznej zmiany przebiegu trasy sieci, ktérej nie dalo si¢
przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu budowlanego, a obje¢tego pozwoleniem na
budowe nalezy wstrzymac roboty na danym odcinku, dokona¢ wpisu do dziennika
budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po potwierdzeniu konieczno$ci zmiany przez
Inspektora Nadzoru nalezy uzyskac¢ zgode projektanta na nowe rozwiazanie oraz jego
opini¢ o ewentualnej zmianie projektu budowlanego i pozwolenia na budowe.

3.5.22) Wykonawca jest zobowiazany przed odbiorem koncowym robot do przekazania
Inspektorowi Nadzoru plyty CD z zapisem wideo inspekcji wizyjnej wykonanych
kanalow. Za pozytywny wynik inspekcji uznaje si¢, iz wykonana sie¢ nie bedzie
posiadala zastoisk wody, uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w
miejscach do tego przeznaczonych, a bose konce rur beda prawidlowo osadzone w
kielichach (brak przerwy na styku polaczen dwéch rur - dopuszczalna tylko przerwa
dylatacyjna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materiatlu). W zakresie odchylek
dotyczacych spadku wykonanego kanalu, nie moze ona by¢ wi¢ksza niz 10/0 do spadku
projektowanego mierzona na odcinku pomiedzy dwoma sasiadujacymi studzienkami.
Kanal musi by¢ wykonany prostoliniowo, a wszystkie zmiany kierunku sieci muszg by¢
wykonane za pomocg studzienek. Przed wykonaniem inspekcji wizyjnej wykonana sie¢
kanalizacji sanitarnej musi zosta¢ wyczyszczona. Przed rozpocze¢ciem inspekcji wizyjnej
nalezy do kanalu wprowadzi¢ wode. Inspekcje wizyjna nalezy przeprowadzi¢ w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i Operatora sieci kanalizacyjnej, tj.
GMZBGKIiM. Z inspekcji wizyjnej sporzadzi¢ protokol. Koszt inspekeji wizyjnej nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowej. W przypadku wystgpien jakichkolwiek uszkodzen
mechanicznych wybudowanych kanaléw (rur), studni i pozostalych urzadzen
kanalizacyjnych oraz stwierdzenia infiltracji lub estryfikacji wody z lub do kanalu (brak
lub nieprawidlowe umieszczenie uszczelki), stwierdzenia zastoisk wody w sieci
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kanalizacji sanitarnej na odcinkach dluzszych niz S m (dla kazdego zastoiska wody
osobno), stwierdzenia zastoisk wody, ktorych wysoko$¢ w najnizszym punkcie
przekracza 10 % S$rednicy normatywnej wykonanego kanatu - wykonawca dokona
wymiany uszkodzonych odcinkow oraz usuniecia nieprawidlowosci.

3.6. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czeSci zamowienia
wskazanego w ofercie. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia,
zaniechania i zaniedbania Podwykonawcy, w takim stopniu, jak za dzialania, uchybienia
wlasne.

3.7.  Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo — finansowy wg wzoru
wskazanego przez Zamawiajacego.

3.8.  Szczegoélowy opis inwestycji zawiera dokumentacja projektowa, decyzje
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z ktérymi nalezy si¢ zapozna¢ przed zlozeniem oferty.
Przedmiary robot nalezy traktowaé pomocniczo.

3.9. Wymagania dotyczgce zatrudnienia na umowe o prace zgodnie z przepisem art.
29 ust. 3a ustawy Pzp.

3.9.1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.),
przez wykonawce lub podwykonawce (jezeli wykonawca powierza wykonanie czesci
zamowienia podwykonawcy), wszystkich os6b wykonujacych czynnosci polegajace na
bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robot budowlanych w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia.

3.9.2) Wykonawca zobowiazany jest zatrudniac¢ osoby wykonujace wyzej wymienione
czynnosci na podstawie umowy o prace, a w przypadku rozwiazania umowy przez osobe¢
zatrudniong lub przez pracodawce, wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace¢ na to miejsce innej osoby wykonujacej ww. czynnosci.

3.9.3) W terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca zlozy
zamawiajacemu oSwiadczenie, zawierajace informacj¢ o zatrudnionych osobach, o
czasie trwania umowy oraz czynnosciach wykonywanych przez wskazane osoby z
zachowaniem tajemnicy o ochronie danych osobowych.

3.9.4) W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 3.9.1) czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
a)zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b)zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

c)przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

d)wystapienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.
3.9.5) Postanowienia, dotyczace dokumentowania realizacji zaméwienia przy udziale
0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww.
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warunkow realizacji zamowienia zostaly opisane w projekcie umowy stanowiacym
Zalacznik nr 2 do SIWZ.

3.10. Pozostale wymagania dotyczace obowigzkow Wykonawcy i zasad wspélpracy
przy realizacji przedmiotowego zadania zostaly opisane w projekcie umowy
stanowigcym Zalacznik nr 2 do SIWZ.

[1.5) Glowny przedmiot:

45000000-7 Roboty budowlane

Przedmioty dodatkowe:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do
odprowadzania Sciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych

45233140-2 Roboty drogowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110-9 Instalowanie urzadzen oSwietlenia drogowego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

77211600-8 Sadzenie drzew

77310000-6 Uslugi sadzenia roslin i utrzymania terenéw zielonych

I1.6) Catkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci
zamédwienia):

Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umoéw ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna warto§¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 617 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

I1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktory zostata zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktéry zostat ustanowiony dynamiczny system zakupow:
data zakonczenia: 31/10/2019

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1II: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM
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[1.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowe;j, o
ile wynika to z odrgbnych przepisow

Okreslenie warunkéw: Wykonawca spelnia warunek, jezeli zlozy o§wiadczenie, 0
ktorym mowa w rozdziale 6 ust. 6.1. pkt 1) SIWZ.

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow:

Wykonawca spelnia warunek jezeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci na sume gwarancyjng minimum
1.500.000,00 z1.

Informacje dodatkowe

111.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow:

Wykonawca spelnia warunek jezeli lacznie:

a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia lub przedstawi pisemne
zobowiazanie innych podmiotow, osob zdolnych do wykonania zamdowienia, w tym
minimum:

- jedna osobg na stanowisko Kierownika budowy, posiadajacq aktualne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane w tej
specjalnosci, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow,
oraz posiadajaca co najmniej 10-letnie doSwiadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi w ww. specjalnosci, a takze udokumentowane minimum 18-miesi¢czne
doswiadczenie przy remoncie lub przebudowie budynkow / obiektow wpisanych do
rejestru zabytkow, badz bedacych pod stala ochrona konserwatora zabytkow;

- jedna osoba na stanowisko Kierownika robot drogowych posiadajaca aktualne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci drogowej lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane w tej
specjalnosci, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow,
oraz posiadajaca co najmniej 10-letnie doSwiadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi w ww. specjalnos$ci, a takze udokumentowane minimum 18-miesi¢czne
doswiadczenie przy remoncie lub przebudowie budynkow / obiektow wpisanych do
rejestru zabytkow, badz bedacych pod stala ochrong konserwatora zabytkow;

- jedna osobg na stanowisko Kierownika robot sanitarnych posiadajaca aktualne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej w zakresie instalacji, sieci i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane w tej specjalnosci, ktore zostaly wydane na podstawie wczeSniej
obowiazujacych przepisow, oraz posiadajacq co najmniej 10-letnie doSwiadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnosci, a takze udokumentowane
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minimum 18-miesi¢czne doswiadczenie przy remoncie lub przebudowie budynkow /
obiektow wpisanych do rejestru zabytkow, badz bedacych pod stala ochrona
konserwatora zabytkow;

- jedna osoba na stanowisko Kierownika robot elektrycznych posiadajaca aktualne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektro — energetycznych
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane w tej specjalnosci, ktore zostaly
wydane na podstawie wczesniej obowiagzujacych przepisow, oraz posiadajaca co
najmniej 10-letnie do§wiadczenie w Kierowaniu robotami budowlanymi w ww.
specjalnosci, a takze udokumentowane minimum 18-miesi¢czne doSwiadczenie przy
remoncie lub przebudowie budynkéw / obiektow wpisanych do rejestru zabytkow, badz
bedacych pod stala ochrong konserwatora zabytkow;

b) wykaze nalezyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres jej dzialalnosci jest krotszy, w tym okresie minimum:

- jednaj roboty budowlanej polegajacej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie
sieci kanalizacji sanitarnej i/ lub wodociagowej o wartos$ci lacznej min. 3.000.000,00 z}
brutto, oraz

- jednej roboty budowlanej polegajacej na remoncie lub przebudowie zabytku
wpisanego do rejestru zabytkow badz bedacego pod stalg ochrona konserwatora
zabytkow o wartosci lacznej min. 3.000.000,00 zi brutto, oraz,

- jednej roboty budowlanej polegajacej na budowie, przebudowie lub remoncie placu,
drogi lub chodnika z kostki granitowej o wartosci lacznej min. 1.000.000,00 z} brutto,
oraz,

- jednego zamowienia polegajacego na pracach zwiazanych z ksztaltowaniem obszarow
zielonych wraz z nasadzeniami i pielegnacja roslin o wartosci lacznej min. 500.000,00 zi
brutto.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu imion 1 nazwisk 0s6b wykonujacych czynnosci przy realizacji
zamowienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych osob:
tak

Informacje dodatkowe:

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

II1.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp tak

Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEENIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEXNIA KRYTERIA
SELEKCIJI
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Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w
postepowaniu: tak
Oswiadczenie o spetnianiu kryteriow selekcji: nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postgpowania, Wykonawca winien ztozy¢:

1) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1i 5
ustawy Pzp. Wzor oSwiadczenia stanowi Zalacznik nr 4 do SIWZ; (W przypadku
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ 0 zamowienie oSwiadczenie takie kazdy

Z Wykonawcow sklada oddzielnie)

Zgodnie z dyspozycja z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zlozenia:

- aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

0 dzialalnos$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy;

(W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie 0 zamowienie dokument ten
kazdy z Wykonawcow sklada oddzielnie)

- aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert lub inny dokument
potwierdzajacy, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem
podatkowym w sprawie splat tych naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu (W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o
zamowienie o§wiadczenie takie kazdy z Wykonawcéw sklada oddzielnie);

- aktualnego zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny
dokument potwierdzajacy, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu (W przypadku Wykonawcow wspdélnie
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ubiegajacych si¢ 0 zamowienie oSwiadczenie takie kazdy z Wykonawcéw sklada
oddzielnie).

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktorej mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje
Zamawiajacemu oSwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitalowej, o ktorej mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia. Wzor o$wiadczenia stanowi Zalacznik nr 7 do SIWZ. (W przypadku
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o0 zamowienie dokument ten sklada kazdy z
Wykonawcow oddzielnie.)

I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP

II1.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Na potwierdzenie spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca wraz z oferta
powinni ztozy¢:

1.08wiadczenie o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu — wg Zalacznika nr 3 do
SIWZ; (W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie
o$wiadczenie powinno zosta¢ zlozone przez kazdego wykonawce osobno).

2.Wykaz osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia, w zakresie
niezbednym do wykazania spelniania warunku posiadania zdolnosci technicznej lub
zawodowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.2.3) lit. @) niniejszej SIWZ —wg
Zalacznika nr 5 do SIWZ. (W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢

0 zamoOwienie dokument ten sklada przynajmniej jeden z Wykonawcow.)

Zgodnie z dyspozycja z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zlozenia:

- dokumentow potwierdzajacych wymagane doswiadczenie, tj.:

- aktualne uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
w odpowiedniej branzy (dotyczy kazdej osoby wskazanej w wykazie os6b — do pelnienia
funkcji Kierownika budowy i Kierownikow robat),

- aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa (dotyczy
kazdej osoby wskazanej w wykazie 0os0b — do pelnienia funkcji Kierownika budowy i
Kierownikow robat),

- dokumentow potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji, o ktorych mowa w art. 37¢
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz U z 2017
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r., poz. 2187), tj.: potwierdzajacych min. 18-miesi¢eczne doswiadczenie przy zabytkach
lub obiektach bedacych pod stala opieka konserwatora zabytkéw oséb wskazanych do
pelnienia funkcji Kierownika budowy i Kierownikow robot. Praktyke na obiekcie
zabytkowym potwierdzi¢ mozna np.: zaswiadczeniem, opinia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow lub referencjami od wlasciciela zabytku (z wpisanym nr
rejestrowym) lub tez protokolami odbioru robot, wpisami do dziennika budowy z
zapisem, ze prace wykonywane byly przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, itp.
- dokumentow potwierdzajacych co najmniej 10-letnie doswiadczenie zawodowe w
kierowaniu robotami (dotyczy kazdej osoby wskazanej w wykazie os6b — do pelnienia
funkcji Kierownika budowy i Kierownikow robot).

3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych ustug w zakresie niezb¢ednym do wykazania
spelniania warunku posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowej zgodnie z
wymaganiami zawartymi w pkt. 5.2.3) lit. b) niniejszej SIWZ oraz dla potrzeb
kryterium oceny ofert — wg Zalacznika nr 6 do SIWZ;

Zgodnie z dyspozycja z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zlozenia:
- dowodow, ze ustugi zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie, ktérymi sa
poswiadczenie lub inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé poswiadczenia. W przypadku gdy
Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty wskazane w wykazie, o
ktorym mowa wyzej, zostaly wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiazku
przedkladania ww. dowodow.
W razie koniecznosci, szczegélnie gdy wykaz lub dowody budza watpliwosci
Zamawiajacego lub gdy z po§wiadczenia albo z innego dokumentu wynika,
ze zamoOwienie nie zostalo wykonane lub zostalo wykonane nienalezycie,
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz
ktorego roboty budowlane byly lub mialy zosta¢ wykonane, o przedlozenie
dodatkowych informacji lub dokumentéw bezposrednio Zamawiajacemu. (W
przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ 0 zaméwienie dokument ten
sklada przynajmniej jeden z Wykonawcéow.)

Zgodnie z dyspozycja z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zlozenia:

- Oplaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego,
Zze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci z suma gwarancyjna min. 1.500.000,00 zi. (W przypadku
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ 0 zamowienie dokument ten sklada
przynajmniej jeden z Wykonawcow lub mogg zlozy¢ jedna wspolng polise
potwierdzajaca, ze wszyscy Wykonawcy sa ubezpieczeni od odpowiedzialnos$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci.
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I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCII:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKE.ADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP

[11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - 111.6)

1) pelnomocnictwo zlozone w oryginale lub poswiadczona notarialnie kopia do
reprezentowania Wykonawcy, o ile oferte sklada pelnomocnik;

2) w przypadku spoélki cywilnej, wspolnicy nie przedstawiaja osobnego dokumentu
zawierajacego pelnomocnictwo, jednakze uprawnienia do reprezentacji spotki
przystugujace kazdemu ze wspolnikow ma wynika¢ z samej umowy spolki cywilnej
dolaczonej do oferty;

3) pisemne oswiadczenia - zobowigzania osob wskazanych do realizacji zamoéwienia,
0 podjeciu obowiazkéw inspektora nadzoru,

4)wypelnione zalaczniki do oferty wskazane w rozdziale 6 niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium: tak

Wymagania dotyczace wadium

Wykonawca wniesie wadium w wysokosci 200.000,00 z1 (stownie: dwiescie tysiecy 00/100
zlotych).

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

- pieniadzu,

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym zZe pore¢czenie kasy jest zawsze pore¢czeniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi¢biorczosci.

Wadium w formie pieni¢znej nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Gminy
Bolkow: Bank Spéldzielczy Jawor Oddzial Bolkow

Nr: 84 8647 1059 0400 0518 2004 0005 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego
postepowania dotyczy. Kserokopie dowodu przelewu nalezy dolaczy¢ do oferty.
Wadium w formie por¢czenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poreczenia udzielonego przez Polska Agencje Rozwoju
Przedsi¢biorczosci, nalezy wnieS¢ poprzez zlozenie oryginalu dokumentu razem z oferta,
w oddzielnej kopercie, a do oferty nalezy dolgczy¢ jedynie kserokopi¢ dokumentu.
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Gwarancja winna by¢ sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i powinna
zawiera¢ miedzy innymi nastepujace elementy: kwota gwarancji, termin waznosci - nie
krotszy niz termin zwiazania oferta oraz pelng nazwe zadania, ktorego dotyczy.
Wadium musi by¢ wniesione przed uplywem terminu skladania ofert, tj. nie pézniej jak
do dnia 24 kwietnia 2018 roku do godziny 09:00.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, 0 ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
ztozyl oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w
art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie
wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta
zostala wybrana:

1) odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

2) nie wnidsl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie

IV.1.4) Wymaga si¢ ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do
ofert katalogow elektronicznych: nie

Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogdéw elektronicznych: nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej: nie

Dopuszcza sig¢ ztozenie oferty wariantowej: nie

Ztozenie oferty wariantowe] dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty
zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktdrzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:
Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:

Zamoéwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow: nie
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ ztozenie ofert w
formie katalogow elektronicznych: nie

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogoéw elektronicznych informacji potrzebnych do
sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem): nie

Nalezy wskazaé elementy, ktorych warto$ci beda przedmiotem aukcji elektroniczne;:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych warto$ci, wynikajace z opisu przedmiotu
zamOwienia: nie

Nalezy podac¢, ktore informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposob postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda
warunki, na jakich wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokosci postgpien):
Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan 1 specyfikacji
technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do
nastepnego etapu: nie

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji i rekojmi za wady 10
Doswiadczenie kierownika budowy 10

Doswiadczenie kierownika robo6t drogowych 10
Doswiadczenie kierownika robot sanitarnych 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony): tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych
bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy
przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan: nie

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujgce minimalne wymagania, ktorym musza
odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia: nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktérej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostgpny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urzadzef informatycznych:

Sposob postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokos$ci postgpien:

Informacje o liczbie etapoéw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzor umowy:
Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Nalezy wskazaé zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
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Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okolicznos$ci wymienionej ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkow ich wprowadzenia:

1.Zmiana tresci niniejszej umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, przy uwzglednieniu postanowien art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2.Strony majg prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robét/przedmiotu umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot/przedmiotu umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a)jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robo6t/przedmiotu umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdélnosci bedq nastepstwem
nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy,

b)gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c)gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktore wstrzymujg lub opd6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,
d)wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji,

e)wystapia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f)gdy wystapia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sq zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g)jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h)wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

I)gdy wystapia protesty spoleczne, cofnigcie zg6d na wejscie w teren dot. nieruchomosci
na ktorych ma by¢ realizowana inwestycja lub inne okoliczno$ci uniemozliwiajgce
wejscie na teren budowy,

3.Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialéw,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy za zgoda Projektanta i przy akceptacji Zamawiajacego
w nastepujacych sytuacjach:
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a)koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano lub
protestow spolecznych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b)koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z
pOZniejszymi zm.),

c)wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow
lub niewypaléw, ktore moga skutkowaé¢ w Swietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d)wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e)ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f)wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikni¢cia lub usuniecia
tych kolizji,

g)wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

4.Gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania
przedmiotu umowy oraz w sytuacji, ktorej Zamawiajacy nie byl w stanie przewidzie¢, a
ktora uniemozliwia realizacj¢ tychze robot lub ich realizacja jest nieuzasadniona z
przyczyn m.in. spoleczno- ekonomicznych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
rezygnacji /odstapienia/ z wykonania czesci robot budowlanych, zwanych dalej
zaniechanymi. Realizacja tego prawa nastepuje poprzez jednostronne pisemne
oSwiadczenie Zamawiajacego, zlozone Wykonawcy na 7 dni przed przystapieniem
Wykonawcy do realizacji czesci robot objetych rezygnacja /odstapieniem/.
5.Zamawiajacy i Wykonawca sa uprawnieni do zmiany wynagrodzenia naleznego z
tytulu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okres$lonych w ust. 3 - 4
niniejszego paragrafu.

6.Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia Terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu. Umowy, zmiany
Umowy w zakresie Materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania roboét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3
niniejszego paragrafu lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego
paragrafu lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowiazany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku,
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych
podstawe do zgdania takiej zmiany.
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7.Whniosek, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinien zosta¢ przekazany
niezwlocznie, jednakze nie pézZniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedzial si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
8.Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w
ust. 6 niniejszego paragrafu, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w
tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady ustalone z
Zamawiajacym i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okolicznos$ci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

9.Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na biezaco dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do
kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej
zadanie zmiany.

11.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. i
przedlozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

12.W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany Umowy, Strona zobowiazana jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i
przekazania go Zamawiajacemu do akceptacji wraz z uzasadnieniem.

13.W terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.

14 Wszelkie zmiany Umowy sq dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy
sporzadzonego na podstawie protokolow koniecznosci zaakceptowanych przez
Wykonawce i Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

15.W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

a)danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna Umowy,

b)danych teleadresowych,

c)danych rejestrowych,

d)bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Zamawiajacy w sytuacji posiadania wolnych Srodkéw pieni¢znych dopuszcza
mozliwos¢ skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
18.Zmiana umowy moze by¢ dokonana tylko za zgodq obu stron.

19.Wszystkie zmiany umowy dokonywane sa w formie pisemnej i musza by¢ podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki shuzace ochronie informacji o charakterze poufnym:

Jezeli wedlug Wykonawcy oferta bedzie zawierala informacje objete tajemnica jego
przedsi¢biorstwa w rozumieniu przepisow art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.),
musza by¢ oznaczone klauzula NIE UDOSTEPNIAC-TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA.

IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:
Data: 24/04/2018, godzina: 09:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem): nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu: > polski

IV.6.3) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert)

IV.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub cze$ci zamdwienia: TAK

IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postgpowania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki
stuzace sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czgsci zamowienia, nie
zostaty mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe
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